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Tři Dvory č.p. 367, Tři Dvory, 280 02
poz. parc. č. st. 10/4, PK 1088/1, k.ú. Tři Dvory

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 367

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

DATUM

1:200

FORMÁT 3×A4

STAVEBNÍK: OBEC TŘI DVORY, OSVOBODITELŮ 271, TŘI DVORY, 280 02
OBECNÍ ÚŘAD TŘI DVORY

09/2018

CT18 - 25

CT1825 - C03

Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV
IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341

Tel: 321 728 755

P E /50
P E /3 2

4 0001 900
BETONOVÉ OPLOCENÍ 2m

9/2

76/4

č.p.367

přístřešek

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
  PROTO TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PROVEDOU
  SPRÁVCI  VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ.
  BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ NELZE ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE.
- VEŠKERÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ A OBJEKTŮ
  BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S PODMÍNKAMI
  STANOVENÝMI JEJICH SPRÁVCI,
  VČETNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ULOŽENÍ SÍTÍ.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNÉ
  DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005
- VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2, Z3, Z4

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OPLOCENÍ

LEGENDA :

OCHRANNÉ PÁSMO - 7
m OD KRAJN

ÍHO VODIČE

uliční vpusť

ČERPACÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IPE 32

±0,000 = 197.80

2,0%

2,0%

2,0%

1,5%

1,5%

stávající porušený odvodňovací žlab odstranit

OBJEKT Č.P. 367SO-01*

LEGENDA
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OPLOCENÍ

SO-03

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
A AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO-04

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VČETNĚ ČSK

SO-05

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

SO-06

PŘÍSTŘEŠEKSO-02

SO-07*

STÁVAJÍCÍ STUDNA

SO-08*

SO-09* PŘÍPOJKA PLYNU

POZNÁMKA :

rPE 32/4,4

2,0%

2,0%

1,0%

1,0%

ČSK

POZNÁMKA :

2 000
5 000

R=6,0m

R=6,0m

PK

PK

197,45
195,90-dopočet-ověřit !!

UV1

2,0%

2,0%

vodní nádrž

9
2

UV3
SORPČNÍ

UV2

Š1

OCHRANNÉ PÁSMO
STUDNY - 5m

P V C  K G  D N 1 5 0

REDIGER TYP 50-I

STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ

OCHRANNÉ PÁSMO - 7
m OD

OBVODU TRAFOSTANICE

OCHRANNÉ PÁSMO - 7
m OD KRAJN

ÍHO VODIČE

POZNÁMKA :

VJEZD

VJEZD

VSTUP

* TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
  ŘEŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO-01 - OBJEKTU Č.P. 367
  A ÚPRAVU OBJEKTU SO-07 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VYVOLANÉ STAVBOU SBĚRNÉHO DVORA.

  STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO-01 - OBJEKTU Č.P. 367, TŘI DVORY,
  BYLY POVOLENY STAVEBNÍM POVOLENÍM,
  KTERÉ VYDAL MĚÚ KOLÍN, ODBOR VÝSTAVBY - STAVEBNÍ ÚŘAD,
  POD Č.J. MUKOLIN/SU 74905/15-Nov DNE 12.5.2018,
  PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ BYLO PROVEDENO
  ROZHODNUTÍM POD Č.J.: MUKOLIN/SU 74902/15-NOV DNE 9.5.2018.

* OBJEKTY SO-07 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE,
  SO-08 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A SO-09 PŘÍPOJKA PLYNU
  BYLY POVOLENY ÚZEMNÍM SOUHLASEM,
  KTERÝ VYDAL MĚÚ KOLÍN, ODBOR VÝSTAVBY - STAVEBNÍ ÚŘAD
  POD Č.J.: MUKOLIN/SU 74902/15-NOV DNE 16.5.2015.

  STAVEBNÍ OBJEKTY SO-02 AŽ SO-06 ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
  PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.

  CELÁ STAVBA SE NACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ Q100,
  NELEŽÍ  V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100st.10/3

st.10/4

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ

VODOVODNÍ ŘAD

PLYN STL

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA *

PŘÍPOJKA PLYNU STL *

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

CETIN

S

SO-01 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT Č.P. 367

HRANICE POZEMKŮ KN

STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ

SO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO-02 - PŘÍSTŘEŠEK

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q100

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ VN

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ VN

LEGENDA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

LEGENDA
PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:


